

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1756  
**Stavba: Zvonica**

JKSO: 801 68  
Miesto:

KS: 1274  
Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:  
Obec

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Jaroslav Tomko

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

---

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1756

**Stavba:** Zvonica

Miesto:

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Jaroslav Tomko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 01	Rekonštrukcia zvonice	0,00	0,00
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvonica

**Objekt:** SO 01 - Rekonštrukcia zvonice

JKSO: 801 68

Miesto:

KS: 1274

Dátum: 4. 11. 2017

Objednávateľ:

Obec

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Tomko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvonica

**Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia zvonice**

Miesto:

Dátum:

4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Tomko

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zvonica

**Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia zvonice**

Miesto: Datum: 4. 11. 2017

Objednávateľ: Obec

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Jaroslav Tomko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím (3,4+2*3,8)*0,5*0,5	m3	2,750		0,000
					2,750		
2	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,750		0,000
3	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> "Výkop pre pätku stĺpa schodov"0,5*0,5*0,5	m3	0,125		0,000
					0,125		
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m 2,75+0,125	m3	2,875		0,000
					2,875		
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m "Celkom 10 km"9*2,875	m3	25,875		0,000
					25,875		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m3	2,875		0,000
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> "Pre rigol"(3,4+2*3,8)*0,5*0,35	m3	1,925		0,000
					1,925		
8	M	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 16-63 STN EN 13242 + A1 1,925*1,55	t	2,984		0,000
					2,984		

**2 - Zakladanie** **0,000**

9	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm "Interiér - podklad pod novú dlažbu"6,76*0,2 Súčet	m3	1,352		0,000
					1,352		
10	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,125		0,000
11	K	289474221	Škárovanie muríva do hĺbky 30mm z kameňa hrubého "Exteriér"2*(19,87+2)+18,02+(18,02+1,65*1,1+1,2*3,4) "Ostenia"4*(2*0,9+2*0,75)*0,4 "Dvere ostenie"(2*1,65+1,1)*0,5 "Škárovanie kamenného muríva vo výkope"(3,4+2*3,8)*0,5 Medzisúčet "Interiér"(2*19,87+18,02*2+1,65*1,1)/2 Súčet	m2	137,453		0,000
					85,675		
					5,280		
					2,200		
					5,500		
					98,655		
					38,798		
					137,453		

**5 - Komunikácie** **0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti (3,4+2*3,8)*0,5	m2	5,500		0,000
					5,500		
<b>6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							<b>0,000</b>
13	K	612462401	Vnútroštná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrekom, krytie 50% "Interiér"(2*19,87+18,02*2+1,65*1,1)/2	m2	38,798		0,000
					38,798		
14	K	612465135	Vnútroštná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz 4), hr. 10 mm "Interiér dopyčet do hrúbky omietky 2x1 cm"77,595	m2	77,595		0,000
					77,595		
15	K	622462401	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástrekom, krytie 50% 2*(19,87+2)+18,02+(18,02+1,65*1,1+1,2*3,4) "Ostenia"4*(2*0,9+2*0,75)*0,4 "Dvere"(2*1,65+1,1)*0,5 "Na prískanom kamenného muriva vo výkope"(3,4+2*3,8)*0,5 Súčet	m2	98,655		0,000
					85,675		
					5,280		
					2,200		
					5,500		
					98,655		
16	K	622464321	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Max, zrnitosť 4 mm 2*(19,87+2)+18,02+(18,02+1,65*1,1+1,2*3,4) "Ostenia"4*(2*0,9+2*0,75)*0,4 "Dvere"(2*1,65+1,1)*0,5 "Odpocet soklovej časi"-(2*2+1,2*3,4) Súčet	m2	85,075		0,000
					85,675		
					5,280		
					2,200		
					-8,080		
					85,075		
17	K	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka (GrobPutz), hr. 20 mm 2*(19,87+2)+18,02+(18,02+1,65*1,1+1,2*3,4) "Ostenia"4*(2*0,9+2*0,75)*0,4 "Dvere"(2*1,65+1,1)*0,5 Súčet	m2	93,155		0,000
					85,675		
					5,280		
					2,200		
					93,155		
<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>0,000</b>
18	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m (2*3,4+2*3,6)*9	m2	126,000		0,000
					126,000		
19	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	126,000		0,000
20	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	126,000		0,000
21	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 2,5*2,5	m2	6,250		0,000
					6,250		
22	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t "Podlaha interiér"2,6*2,6	m2	6,760		0,000
					6,760		
23	K	965082930	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t 6,76*0,2	m3	1,352		0,000
					1,352		
24	K	967023692	Prískanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t "Exteriér"2*(19,87+2)+18,02+(18,02+1,65*1,1+1,2*3,4) "Ostenia"4*(2*0,9+2*0,75)*0,4 "Dvere"(2*1,65+1,1)*0,5 "Prískanie kamenného muriva vo výkope"(3,4+2*3,8)*0,5	m2	137,453		0,000
					85,675		
					5,280		
					2,200		
					5,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúččet		98,655		
			"Interiér"77,595/2		38,798		
					0,000		
			Súččet		137,453		
25	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	13,200		0,000
			4*(2*0,9+2*0,75)		13,200		
			Súččet		13,200		
26	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,300		0,000
			2*1+2*1,65		5,300		
27	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 50 %, - 0,02000t	m2	77,595		0,000
			2*19,87+18,02*2+1,65*1,1		77,595		
28	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	93,155		0,000
			2*(19,87+2)+18,02+(18,02+1,65*1,1+1,2*3,4)		85,675		
			"Ostenia"4*(2*0,9+2*0,75)*0,4		5,280		
			"Dvere"(2*1,65+1,1)*0,5		2,200		
			Súččet		93,155		
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,817		0,000
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	221,438		0,000
			"Celkom 15 km"14*15,817		221,438		
31	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,817		0,000
32	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,817		0,000
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	15,817		0,000
<b>99 - Presun hmôt HSV</b>							<b>0,000</b>
34	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,854		0,000
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,000</b>
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>							<b>0,000</b>
35	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	5,500		0,000
			"Na kamennom murive vo výkope"(3,4+2*3,8)*0,5		5,500		
36	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	6,325		0,000
37	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,276		0,000
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							<b>0,000</b>
38	K	762123130	Montáž dreveného nosného stĺpa schodiskovej konštrukcie s prierezovou plochou do 400cm2	m	4,313		0,000
39	M	6051579000	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akost' II L=100-175cm 200x200mm s povrchovou úpravou	m3	0,293		0,000
			4,25*0,25*0,25		0,266		
40	K	762211320	Montáž drev. schod. krivočiar. s bočnými schodnicami a skos. stupnicami š.ramena do 1, 50 m, stupňa z dos.	m	5,000		0,000
41	M	6051013200	Konštrukcia schodníc a nástupníc	m2	12,180		0,000
			"Schodnice"2*5*0,25		2,500		
			"Nástupnice"17*1,5*0,3		7,650		
			Súččet		10,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	762215811	Demontáž schodiska vrátane zábradlia rebríkového š. do 1, 00 m, z dosiek alebo fošien -0.01900t	m	5,000		0,000
43	K	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm	m	6,000		0,000
44	M	6053325300	Lišty borovica akost' I do 10cm2 L=300 cm - zábradlie	m	6,000		0,000
45	K	762295000	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej	kpl	1,000		0,000
46	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	6,500		0,000
			2,5*2,6		6,500		
47	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,361		0,000

#### 766 - Konštrukcie stolárske

0,000

48	K	766620011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	8,000		0,000
49	K	766621267	Montáž okien drevených s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	13,200		0,000
			4*(2*0,75+2*0,9)		13,200		
50	M	2832301290	Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	27,720		0,000
51	M	6111101000	Drevené okno dvojkrídlové O+OS, 750x900 mm, izolačné dvojsklo 4-16-4 Kw=1,0 materiál drevena smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	4,000		0,000
52	K	766660011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 2 m2	ks	1,000		0,000
53	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		0,000
54	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000		0,000
55	M	6117103100	Dvere jednokrídlové, masív, plné, šírka 100/160 cm	ks	1,000		0,000
56	K	766701111	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000		0,000
57	M	6118101000	Zárubňa rámová, masív, rozmer 100/1600 pre dvere jednokrídlové	ks	1,000		0,000
58	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,277		0,000

#### 771 - Podlahy z dlaždíc

0,000

59	K	771551040	Montáž podláh z dlaždíc betónových, terazzových kladených do malty 400 x 400 mm	m2	6,760		0,000
			"Podlaha interiér"2,6*2,6		6,760		
60	M	5921950230.1	Dlažba betónová 40/40 cm	m2	6,760		0,000
			"Podlaha interiér"2,6*2,6		6,760		
61	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,531		0,000

#### 782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.

0,000

62	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25 mm z remienkov	m2	8,080		0,000
			"Soklová časť"(2*2+1,2*3,4)		8,080		
63	M	5838401710	Sekané obklady, remienkové pásy - andezit dl. 10-30 cm, š. 2-4 cm, hr. 2-4 cm	m2	8,080		0,000
64	K	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,253		0,000

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

65	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	17,000		0,000
			"Strecha"4,25*4		17,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou "Strecha"4,25*4	m2	17,000		0,000
					17,000		
67	K	783243003	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polymerátové jednonásobné 3x s emailovaním - 140µm "Strecha"4,25*4	m2	17,000		0,000
					17,000		
68	K	783601811	Odstránenie starých náterov z drevených konštrukcií oškrabaním s obrúsením "Jestvujúce hranoly"3*2,6*4*0,2	m2	6,240		0,000
					6,240		
69	K	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním 6,42+2,6*2,5*2 "Schody"2*5*(2*0,04+2*0,3)+16*1,2*(2*0,04+2*0,2) ) 10*(2*0,06+2*0,09) Súčet	m2	38,436		0,000
					19,420		
					16,016		
					3,000		
					38,436		
70	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	38,436		0,000

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

71	K	784452252	Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m 6,5*4*2,5	m2	65,000		0,000
					65,000		

#### 787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

0,000

72	K	787892311	Zasklievanie podhládov sklom bezpečnostným + D - Podlaha povaly zvonice 3,75	m2	3,750		0,000
					3,750		

### M - Práce a dodávky M

0,000

#### 21-M - Elektromontáže

0,000

73	K	211RP0001	Elektroinštlácia	Súbo	1,000		0,000
74	K	211RP0002	Elektroinštlácia - Revízia rozvodov	Súbo	1,000		0,000
75	K	211RP0003	Elektroinštlácia - Elektrifikácia zvonenia s úpravami a automatickým a diaľkovým ovládaním	Súbo	1,000		0,000